załącznik Nr 5   do SIWZ – projekt 

UMOWA NR …../2014

o wykonanie projektu pod nazwą: „Remont oczyszczalni ścieków w Narwi”

W dniu ..... ……………… 2014 r. w Narwi, przy ulicy A. Mickiewicza 101 pomiędzy:

Gminą Narew reprezentowaną przez ………………………………………………………………..
zwaną dalej „ Zamawiającym” 

a

..................................................................................................................................................................................................................................................................

reprezentowanym przez ..........................................................................................

zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”,

w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego G.K. 271.6.2014  zawarto umowę o następującej treści

§ 1. 1. Zamawiający niniejszym oświadcza , że   Zamawiający uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe Usługi dla gospodarki i ludności wiejskie” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, na podstawie  zawartej w dniu  pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego a Gminą Narew.

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami umowy, o której mowa w ust. 1 oraz zobowiązuje się do pełnej współpracy z Zamawiającym w jej wykonaniu, w szczególności poprzez:

1)
umożliwianie przedstawicielom wszelkich władz publicznych wskazanych przez Zamawiającego dokonania wizytacji, kontroli na placu budowy, udzielanie wyjaśnień;

2)
niezwłocznego informowania Zamawiającego o planowanych albo zaistniałych zdarzeniach związanych ze zmianą sytuacji faktycznej lub prawnej mogących mieć wpływ na realizację projektu;

3)
sporządzanie istotnych dokumentów związanych z realizacją niniejszej umowy w sposób i formie wymaganej przez Zarząd Województwa Podlaskiego na podstawie umowy o której mowa w ust. 1,

4)
wykonywanie robót budowlanych z należytą starannością i wykonanie przedmiotu niniejszej umowy w sposób umożliwiający prawidłowe rozliczenie się z umowy o której mowa w ust. 1.

§2 .Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do  realizacji :

„Remont oczyszczalni  ścieków   w Narwi” - realizacja  w dwóch  etapach.

1.Instalacja kraty  koszowej w istniejącej przepompowni ścieków

2.Wymiana urządzeń  do napowietrzania  i mieszania ścieków w reaktorze SBR

3.Zmiana technologii  odwadniania  osadu- wymiana workownicy  na prasę ślimakową

4.Instalacja punktu zlewnego ścieków  dowożonych ,umożliwiającego przyjmowanie ścieków zgodnie z obowiązującymi  przepisami

5.Budowa wiaty zabezpieczającej gromadzony osad  odwodniony przed opadami  atmosferycznymi

6.Wykonanie niezbędnych przewodów między obiektowych ścieków, doprowadzenie wody i energii elektrycznej do projektowanych obiektów

A.   Etap  I    do dnia   20 września  2014 r .

       Wykonanie następującego  zakresu  rzeczowego :

1.Dostawa i  montaż automatycznej  kontenerowej stacji zlewczej z  maceratorem 

2.Reaktor  SBR – modernizacja  :Przedmiar – obiekt  Nr 4  lp.38 do 45 wraz  z robotami 

            towarzyszącymi ,wynikającymi z innych projektów bądź  potrzeb    technologicznych 

            a) oczyszczenie reaktora SBR  gęstego  osadu  - brak  przedmiaru ,wycenić 

                 samodzielnie

            b)W czasie  przebudowy reaktora SBR  nie będzie możliwości  oczyszczania ścieków 
                oraz dokonywania zrzutu ścieków do odbiornika. Proponuje się przewóz ścieków  
                do   oczyszczalni na odległość  22 km lub  35 km lub  50 km. w  zależności od 
                możliwości      zawarcia umowy na przyjęcie ścieków
                Ilość doprowadzanych  ścieków do oczyszczalni wynosi  średnio  150 m3/dobę.

3.Rozruch  urządzeń kontenerowej stacji zlewczej  oraz   reaktora SBR
4.Zlecenie wykonania badań ścieków oczyszczonych  dla WIOS w Białymstoku  

         a)za prawidłowe wykonanie technologiczne  reaktora SBR  uważać będzie się  

            uzyskanie  stężenia zanieczyszczeń w odprowadzanych  ściekach, które  nie mogą  

            przekraczać :BZT5  25 mg 02/l ,zawiesina 35 mg/l ,ChZT -125 mg/l

       5.Uporządkowanie terenu 
B.   Etap  II   do dnia   15 czerwca  2015 r

              Wykonanie  następującego zakresu  rzeczowego :

        1.Przebudowa istniejącej  studni  przepompowni  :Przedmiar –obiekt Nr 3 lp.21 do 37

           wraz  z robotami towarzyszącymi ,wynikającymi z innych projektów bądź  potrzeb 

           technologicznych 

           a) zmiana  dopływu ścieków ze szkoły podstawowej ;  odległość 25 m, Ø 240 mm,  

                brak  przedmiaru ( ze studzienki  na przykanaliku, do studzienki na sieci 

                kanalizacyjnej  ) –wycenić samodzielnie

           b) w przedmiarze poz. 31  obiekt 3 „Studnia przepompowni”  wykreśla się 

               dotychczasowy zapis i wprowadza się następujący :

               „Roboty montażowe: zakup i montaż   2  pomp z wyposażeniem  instalacyjnym

                 /pompa  Amarex 80-220/044 ULG-195  3,7 kW  lub inna  o cechach rónoważnych/
                 -wycenić samodzielnie

       2.Obiekt 2 Stacja odwadniania osadu :przedmiar  lp.2 do 20

       3.Roboty  remontowe w pomieszczeniu Nr 4

       4.Uzupełnienie tynku  mozaikowego na  cokole

       5.Rozebranie rampy wejściowej  przy magazynie osadu

        6.Wykonanie wiaty i podjazdu

        7.Studzienka przepompowni

        8.Wykonanie podpory pod mieszadło

        9.Wykonanie robót elektrycznych niewykonanych  w  I etapie 

       10.Uzbrojenie terenu sieci lp.46 do 55

       11.Wyposażenie bhp   lp.56 do 65

       12.Uruchomienie i rozruch oczyszczalni / zamontowanych  urządzeń/ 

       13.Uporządkowanie terenu 

       14.Wykonanie inwentaryzacji  geodezyjnej  powykonawczej
7.Obowiązuje następująca dokumentacja projektowa :

a/Remont oczyszczalni ścieków  we wsi Narew -Projekt wykonawczy  Branża technologiczna

b/ Remont oczyszczalni ścieków we wsi Narew- Projekt wykonawczy  Część Architektoniczno-Budowlana

c/Remont oczyszczalni ścieków we wsi Narew  -Projekt wykonawczy Część konstrukcyjna

d/Remont oczyszczalni ścieków we wsi Narew   -Projekt  wykonawczy Część elektryczna                                                                       

Wskazane  w dokumentacji projektowej  urządzenia  nie są  obowiązujące przy realizacji  przedmiotu zamówienia.
8.Zamawiający  podaje kluczowe urządzenia technologiczne  jako równoważne:
1)Stacja  zlewcza ścieków dowożonych -Urządzenie służące do odbioru ścieków z samochodów  i  przyczep  asenizacyjnych, umożliwiające określenie  ilości  dostarczonych ścieków ,temperatury , pH ,  przewodności. Urządzenie winno  identyfikować  przewoźników ,dostawców ścieków a także mierzyć  i kontrolować parametry oraz  ilość dostarczonych ścieków, zabezpieczając  przed  przekroczeniem  założonych  wartości  zgodnych  z  przyjętymi normami.

Stacja powinna  składać się z następujących elementów :

-Standardowa stacja zlewcza (system sterowania  z modułem  identyfikującym przewoźników, przepływomierz DN 100  z detekacją  pustej rury, ciąg spustowy  ze stali nierdzewnej  OH18N9 grubości  3mm , naczynia  pomiarowe , identyfikatory, zasuwa pneumatyczna , kompresor, układ płukania ciągu,

-Zestaw do pomiaru  zanieczyszczeń oparty na systemie  Memosens (pH,przewodność)

-Łapacz kamieni  wykonany  ze stali nierdzewnej zintegrowany z rozdrabniarką

2)-Macerator (rozdrabniacz) :

frezowy, dwuwałowy. Przeciwbieżna  praca frezów, zróżnicowana  prędkość  obrotowa  frezów, Szerokość frezów 8,0 mm min.8 szt. frezów na każdym z  wałów wykonanie materiałowe  frezów ze stali  narzędziowej  1.7218,prędkość  obrotowa napędu od 100 do 150  o/min .

Bezobsługowe uszczelnienie  mechaniczne z komorą  smarująco-zabezpieczającą  bez systemu  ciśnieniowego. Możliwość przeprowadzenia inspekcji  bez demontażu  instalacji rurociągowej (wymiana  pojedynczego frezu, uszczelnień, elementów. Napęd rozdrabniacza  bezpośrednio sprzęgnięty  z rozdrabniaczem ( bez sprzęgła) Moc napędu 4,0 kW.

-Kontener  o wymiarach 1400x2400 ze stali  nierdzewnej (kontener posiada: instalację elektryczną  oświetleniową ,instalację elektryczną grzewczą z grzejnikiem ,podłogę z blachy aluminiowej ryflowanej, ściany typu "sandwicz "  ze stali nierdzewnej, drzwi oraz konstrukcja kontenera ze stali  nierdzewnej).

Stacja powinna zapewniać :

-przyjmowanie ścieków

-regulację  czasu pracy

-pomiar  objętości dostarczanych  ścieków

-pomiar  koncentracji zanieczyszczeń (pH, przewodność)

-rejestracje  danych  dotyczących  dostawy z możliwością  ich  przenoszenia  na pendrive

-nadzór nad dostawcami

-możliwość  eksportowania danych  do plików pdf, xis,doc, htmi

3)Mieszadło  hiperboloidalne : z tworzywa sztucznego ( nie dopuszcza się  mieszadeł ze stali nierdzewnej) z pionowym wałem   i rusztem napowietrzającym  o parametra`1ch :

-napęd mieszadła  Ns=11kW

zapewnienie standartowego  zapotrzebowania  na tlen co  najmniej  (SOTR ) 45,0 kg   02/h

-wydajność rusztu napowietrzającego  nie mniej niż 680 Nm3/h

-korpus mieszadła zbudowany  z tworzywa sztucznego  wzmacnianego włóknem szklanym, 

-powierzchnia korpusu mieszadła pokryta  specjalną powłoką  obojętną  biologicznie ,celem zapewnienia nie zakłóconego  rozkładu bakteryjnego

-projekt korpusu  mieszadła hiperboloidalnego  oparty na  teoretycznych obliczeniach  hydrodynamicznych

-dolna część mieszadła wyposażona na obwodzie w żeberka  nożycowe

-wał mieszadła  mocowany na dnie zbiornika  za pomocą łożyska wsporczego

-średnica mieszadła   max 2500 mm

-silnik pracujący na sucho  dostępny z poziomu stropu zbiornika

-przekładnia mieszadła  nie wymagająca czynności  obsługowych, wymiana oleju w okresie nie krótszym niż 24 miesiące, wał napędowy   ze stali  nierdzewnej

-przekładnia zębata  zwymiarowana  ze współczynnikiem co najmniej 2,5 razy większym w stosunku do wymaganego

Dmuchawa o wydajności  680 m3/h i mocy 15 kW

Prasa odwadniająca o parametrach :

-typ prasa ślimakowa

-parametry osadu odwodnionego  minimum do 20 % sm

-urządzenie wolnoobrotowe, osad w prasie poddawany odwodnieniu jest poprzez powolne  przesuwanie poprzez przenośnik  ślimakowy i docisk pneumatyczny

-urządzenie powinno wykorzystywać grawitacyjny sposób  odwadniania  (nachylenie prasy pod katem 15  stopni )

-powierzchnia filtracyjna wykonana ze stali nierdzewnej  wysokiej jakości  min.1.4307 (ASI 304L)

-prasa powinna być wyposażona  w strefie wylotu w stożek pneumatyczny  o regulowanej sile docisku  ,umożliwiający regulację  stopnia odwodnienia osadu

-napęd prasy  o mocy nie większej  niż 1,5 kW (zabezpieczenie minimum IP 65)

-listwa płucząca  z dyszami  wyposażona w elektrozawór  (zabezpieczenie  minimum IP 65)

-brak szczotek czyszczących 

-czujnik obrotów bębna

-poziom hałasu max 70 gb(A)

Wykonanie materiałowe :całe urządzenie oraz wyposażenie  ( w tym powierzchnia  filtracyjna) wykonane powinno być ze stali nierdzewnej min.1.4307 (AISI 304L)  (za wyjątkiem aparatury, napędów i łożysk ) wytrawionej w  całości  w kwaśnej kąpieli. Napęd :żywica syntetyczna RAL 5015.

4)Wykonawca przed zakupem urządzeń równoważnych  na podstawie dokumentów urządzenia ,uzgodni  ten zakup z inspektorem  nadzoru inwestorskiego. Fakt zgody zakupu i montażu  zostanie  wpisany  do dziennika budowy. W przypadku różnicy zdań pomiędzy Wykonawcą  a inspektorem nadzoru  dotyczącym urządzenia zamiennego- spór rozstrzygnie autor projektu.

5)Całość prac wykonywanych  przy remoncie  oczyszczalni ścieków musi odbywać się  przy pracującej  oczyszczalni .

6)W czasie przebudowy  studni  przepompowni  oczyszczalni, ścieki  dopływające  na teren oczyszczalni należy  przepompowywać  ze  studzienki  przed przepompownią, za pomocą tymczasowego przewodu tłocznego do stacji mechanicznego  oczyszczania. Wymaga to tymczasowego, minimalnego podpiętrzenia ścieków w  studzience, poprzez tymczasowe uszczelnienie światła kanału odpływowego. Pompa powinna pracować automatycznie-sterowanie pływakowymi czujnikami poziomu. Okres przepompowywania ścieków należy skrócić do niezbędnego  minimum. Ponadto należy tymczasowo przełożyć pozostałe rurociągi mające ujście w przepompowni, kierując  nieczystości  do studzienki przed przepompownią ( studzienki z pompą tymczasową)

Ilość doprowadzanych  ścieków do oczyszczalni wynosi  średnio  150 m3/dobę.

Odległość studzienki przed  przepompownią  do reaktora SBR wynosi 50m.

W czasie  przebudowy reaktora SBR  nie będzie możliwości  oczyszczania ścieków oraz dokonywania zrzutu ścieków do odbiornika. Proponuje się przewóz ścieków  do oczyszczalni na odległość  22 km lub  35 km lub  50 km. w  zależności od możliwości  zawarcia umowy na przyjęcie ścieków.

7)W przypadku  dokonania zrzutu  ścieków  nie oczyszczonych  do odbiornika tj. rzeki Narew przez Wykonawcę ,  ewentualną karę  za zanieczyszczenie nałożoną  na Gminę Narew  przez WIOS Białystok ,  Gmina Narew   potrąci  Wykonawcy z  faktury  końcowej.

8) Zamawiający  proponuje Wykonawcom  dokonanie wizji lokalnej  przyszłego placu budowy i zapoznanie się z warunkami  realizacji robót  w celu uwzględnienia  ich  w cenie oferty.

§3. Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia dokumentacji, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania końcowego efektu, określonego przez przedmiot zamówienia, w więc wykonać zadania bez względu na występujące trudności i nieprzewidziane okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie ich realizacji.
§4. 1. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz dostarczonym w dniu zawarcia umowy projektami  budowlanymi, z  materiałów dobrej jakości nowych oraz wolnych  od wad, odpowiadając  za ich  jakość  i  ilość. Wszelkie wbudowane materiały   muszą  posiadać stosowne deklaracje zgodności ,certyfikaty  i atesty (decyzje) jednostek  certyfikujących  lub być  zgodne z Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy  zharmonizowane.
 2.  W przypadku gdy Wykonawca przekaże część prac przedmiotu zamówienia  Podwykonawcy, Wykonawca  przedłoży Zamawiającemu:

 a) projekt umowy  o podwykonawstwo ,  a także  projekt jej zmiany ,którą zamierza zawrzeć, a której przedmiotem są roboty budowlane na 7 dni przed  dniem zawarcia  Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy  do wykonywania robót , przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca  jest zobowiązany dołączyć zgodę  Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści  zgodnej  z projektem umowy.
b)Jeżeli Zamawiający w terminie  7 dni od dnia  przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z Podwykonawcą , nie zgłosi do niej pisemnych zastrzeżeń ,uważa się, że zaakceptował  przedłożony  projekt  umowy.
c)Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć umowę z Podwykonawcą o treści zgodnej z projektem, na który Zamawiający wyraził zgodę.

c)Umowa pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą oraz dalszym Podwykonawcą, musi być zawarta w formie pisemnej  pod rygorem  nieważności  i musi spełniać następujące wymagania :
1)określać  termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który nie może być dłuższy  niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub  dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających  wykonanie  zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub  roboty budowlanej.
2)określać  zakres dostaw, usług lub  robót budowlanych  powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy  do wykonania, który stanowić będzie odpowiednią część zakresu  objętego niniejszą  umową  lub służyć będzie realizacji robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej umowy
3)określać kwotę wynagrodzenia brutto za wykonanie umowy podwykonawstwa, która powinna być adekwatna do zakresu  realizowanych przez niego dostaw, usług lub robót budowlanych 

4)zawierać zobowiązanie Podwykonawcy do :

 a)pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zaległej płatności Wykonawcy wobec  

    Podwykonawcy  w terminie 7 dni, licząc od dnia powstania zaległości

b)udzielania na żądanie Zamawiającego pisemnych wyjaśnień dotyczących prawidłowości wypłacania przez Wykonawcę wynagrodzenia, oraz przedkładania w tym zakresie odpowiednich dokumentów, w tym również dokumentów kierowanych do Wykonawcy związanych  z  nieterminowym regulowaniem  wynagrodzenia
c)zachowania trybu i warunków zawierania  umów o podwykonawstwo określonych w niniejszej  umowie przy zawieraniu  umów z dalszymi Podwykonawcami

5)określać termin realizacji przedmiotu umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą , który nie może przekraczać terminów realizacji określonych dla Wykonawcy

6)zakres i okres odpowiedzialności Podwykonawcy za wady wykonanych robót nie będzie  krótszy od zakresu  i okresu odpowiedzialności  Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady  określonego niniejszej umowie

7)nie może zawierać  postanowień  uzależniających  uzyskanie przez  Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót  wykonanych  przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę
8)nie może zawierać postanowień uzależniających  zwrot Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Wykonawcę kwoty zabezpieczenia  od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy

11.Wykonawca,Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej  za zgodność z oryginałem kopii  zawartej umowy lub jej zmiany  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie  7 dni od dnia  jej zawarcia wraz z dokumentem  potwierdzającym  status  prawny Podwykonawcy, z którego wynikają uprawnienia osób  podpisujących  umowę  o podwykonawstwo

12.Jeżeli Zamawiający  w terminie 7 dni od dnia złożenia  umowy  o podwykonawstwo, której przedmiotem SA roboty budowlane  nie zgłosi sprzeciwu, uważa się  że zaakceptował tę umowę
§ 5. 1. Wykonawca przejmie plac budowy w terminie 3 dni od daty zgłoszenia Zamawiającemu rozpoczęcia prac.

2. Całość prac umownych zostanie wykonana w następujących  terminach:       

       Etap  I    do dnia   15 września  2014 r .

       Etap  II   do dnia   15 czerwca  2015 r

§ 6. Strony umowy zgodnie ustalają, iż Zamawiający wprowadził do umowy istotne dla Zamawiającego postanowienia oraz zobowiązania dla Wykonawcy wynikające ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 7. 1.Wykonawca  wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w formie .................................................................................................................................

3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie  w terminie 30 dni  od dnia wykonania  zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie  wykonane.

1)
kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń  z tytułu  rękojmi za wady wyniesie ............... zł (30 %)

2)
kwotę z pkt 3 ppkt 1 zamawiający zwróci wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 8. 1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie w formie ryczałtu.

2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie wyraża się kwotą:

1)
netto : ................ zł;

2)
podatek VAT: .............. zł;

3)
brutto: ........................ zł, słownie:                                                                 ,

według następującego zestawienia:

§ 9. 1. Podstawą wypłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy będą faktury końcowe każdego etapu.
2. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona 
   Wykonawcy. Okresy płatności rozpoczynają swój bieg od dnia otrzymania prawidłowo 
    wystawionej faktury.

3. Za nieterminową realizację faktur Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.

4. Termin płatności faktury końcowej wynosi 14 dni licząc od momentu doręczenia 
    Zamawiającemu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

5. Podstawą do wystawienia faktur  za wykonane roboty stanowić będzie protokół odbioru robót podpisany przez Wykonawcę, kierownika robót, inspektora nadzoru inwestorskiego, powołaną przez Wójta Gminy komisję oraz przekazane zamawiającemu dokumenty wymienione w § 11 niniejszej umowy.

§ 10. 1. Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 36 miesięcy od dnia sporządzenia ostatecznego protokołu odbioru robót, na każdy etap.
2. Okres gwarancji przedłuża się o czas napraw dokonanych na skutek zgłoszonych reklamacji.

3. W przypadku wystąpienia wad w przedmiocie Umowy w momencie odbioru lub w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się bezpłatnie je usunąć w terminie ustalonym protokołem spisanym po dokonaniu zgłoszenia reklamacyjnego.

4. Jeżeli Wykonawca w uzgodnionym terminie nie usunie ujawnionych wad Zamawiający może usunąć je sam lub zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi. Koszty wykonania zastępczego obciążą Wykonawcę, który zobowiązuje się uregulować je w terminie 14 (czternastu) dni od daty dostarczenia mu faktury VAT.

§ 11. W dniu odbioru końcowego każdego zadania Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty: 

1)
wypełniony dziennik budowy;

2)
dokumentację budowlaną przekazaną na czas budowy;

3)
inwentaryzację geodezyjną powykonawczą nowych obiektów  oczyszczalni ścieków
4)  dokumenty wymienione a §4 pkt 1 

§ 12. 1. Strony ustalają następujące kary umowne:

1)
za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę - 20 % wynagrodzenia umownego brutto;

2)
za opóźnienie wykonania przedmiotu umowy: za każdy dzień opóźnienia - 0,30 % wartości wynagrodzenia umownego brutto;
3)
za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek w przedmiocie zamówienia: za każdy dzień opóźnienia - 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto;

4)
za zwłokę w przejęciu placu budowy - 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki.
5)  z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy-0,5 % całkowitego  wynagrodzenia  ustalonego w  niniejszej  umowie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia  w zapłacie wynagrodzenia Podwykonawcom  lub dalszym  Podwykonawcom

6) z tytułu   nieprzedłużenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany -5 %  całkowitego  wynagrodzenia brutto ustalonego w niniejszej umowie 
7) z tytułu nieprzedłużenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany-5 % całkowitego wynagrodzenia brutto  ustalonego w niniejszej  umowie

8) z tytułu braku zmiany  umowy o podwykonawstwo z zakresie terminu zapłaty, przy zgłoszeniu przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu – 5% całkowitego wynagrodzenia   brutto  ustalonego w niniejszej umowie
2. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej jest 
     dopuszczalne.

3. Za nieterminowe opłacenie faktur – stosowane będą odsetki ustawowe.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar  umownych  z należnego mu 

     wynagrodzenia.
§ 13. 1. Inspektorem nadzoru inwestorskiego jest    ……………………………………………………                                              

2. Kierownikiem    budowy jest                            ……………………………………………………                                             

§ 14. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy   Kodeksu Cywilnego, w szczególności dotyczące umowy o roboty  budowlane, oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 15. Spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego.

§ 16. Zmiany umowy mogą być sporządzane pod rygorem nieważności w formie pisemnych, kolejno numerowanych aneksów oraz w zgodzie z postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych , w następujących  przypadkach :

a/podczas wykonywania prac ziemnych  wystąpią naturalne przeszkody takie 

   jak: wysoki poziom wód gruntowych , niezinwentaryzowane  przeszkody 

   podziemne  na  terenie oczyszczalni
§ 17. Integralną częścią  umowy jest dokumentacja projektowa, przedmiary robót „Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia” wraz załącznikami oraz oferta przetargowa Wykonawcy.

§ 18. Umowę sporządzono  w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.
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